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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento constitui o Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado
em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, e tem por finalidade fundamentar a
contratacdo de solucdo para aquisicéo e instalacdo de mobiliario planejado e sob
medida, destinado a atender as necessidades dos diversos ambientes das novas
instalagdes da Camara Municipal de Santos, situadas no prédio tombado Acécio

de Paula Leite Sampaio.

O objetivo é garantir plena funcionalidade, adequacéo estética e durabilidade aos
espacos internos, assegurando que o mobiliario atenda as caracteristicas técnicas
e arquitetdnicas especificas do imdvel, bem como as exigéncias de eficiéncia

operacional da Administragéo.

1. FISCALIZACAO

Fiscalizacdo Setorial: Diretoria de Apoio Interno e Infraestrutura.
Fiscalizacdo Técnica: Diretoria de Apoio Interno e Infraestrutura.
2. IDENTIFICACAO E DESCRICAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento, confecgéo,
transporte, montagem e instalacdo de moveis planejados e sob medida, em
marcenaria, destinados a compor os ambientes internos da Camara Municipal de

Santos.

A contratacdo inclui todos os materiais, médo de obra qualificada, equipamentos,
ferramentas e insumos necessarios a completa execucdo do objeto, em

conformidade com os padrdes de qualidade exigidos pela Administracéo.
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Conformidade:

A execucdo dos servicos e o fornecimento dos materiais deverdo obedecer
rigorosamente as especificacbes técnicas, dimensoes, detalhes construtivos e
layouts constantes no Projeto de Marcenaria anexos ao processo (Anexo V),
que constituem parte integrante e indispensavel deste Estudo Tecnico

Preliminar.

3. DESCRICAO DAS NECESSIDADES

A presente contratacao tem por finalidade equipar integralmente os novos
ambientes da Cadmara Municipal de Santos instalados no prédio tombado Acécio
de Paula Leite Sampaio, os quais atualmente ndo possuem qualquer tipo de

mobiliario.

A inexisténcia de mobiliario inviabiliza a instalacdo dos setores administrativos,
o0 atendimento ao publico e o inicio das atividades previstas para o edificio,

impossibilitando a utilizacdo plena do patrimdnio publico restaurado.

Diante da necessidade de implantar esta nova unidade de trabalho em um imovel
com caracteristicas arquitetdnicas especificas e restri¢des proprias de bens
tombados, faz-se necessaria a contratacdo de mobiliario planejado e sob medida,

conforme detalhado a seguir.

a) Adequacdo espacial e adaptacao as caracteristicas arquitetdnicas

A auséncia total de mobiliario exige a implantacdo completa de estacdes de
trabalho, armaérios, bancadas, mesas institucionais e demais elementos

essenciais.

No entanto, as particularidades do prédio — composto por vaos irregulares,
paredes com espessuras ndo padronizadas e limitacGes impostas pelos 6rgaos de
preservacdo — tornam inviavel a utilizacdo de mobiliario padronizado ou pronto

de fabrica. O mobiliario planejado e sob medida possibilita:
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aproveitamento funcional de todos os espacos, inclusive areas com geometria
irregular; adequacéo aos layouts definidos em projeto arquitetonico;
instalagdo sem danos a estrutura histérica; compatibilidade visual e material

com o ambiente tombado.

b) Ergonomia, funcionalidade e conformidade normativa

Para garantir condigOes adequadas de trabalho desde a implantacdo dos setores,

a solucdo escolhida deve assegurar:

atendimento as diretrizes da NR-17 (ergonomia); compatibilidade com
normas ABNT aplicaveis ao mobiliario; integracdo adequada com
infraestrutura de TI, elétrica e 16gica; organizacdo dos fluxos documentais e
operacionais.

Sem mobiliario adequado, o funcionamento dos setores administrativos é

materialmente impossivel.

C) Durabilidade, desempenho e padronizagéo institucional

Tendo em vista que o prédio serd recém-ocupado e nao ha mobiliario existente,
é essencial que a implantacao inicial seja realizada de forma padronizada e

tecnicamente consistente, utilizando:
MDF com espessura definida em projeto (18 mm /25 mm ou equivalentes);

ferragens com desempenho minimo especificado (amortecedores, trilhos

telescdpicos, dobradicas reforgadas);
revestimentos que assegurem resisténcia, higienizacdo e vida util prolongada.

A adocdo de padrdes técnicos desde o inicio evita aquisi¢des fragmentadas,
assegura uniformidade entre ambientes e reduz custos futuros de manutencdo e

reposicao.
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d) Viabilidade operacional e inicio das atividades no novo prédio Como o
edificio estd em fase de ocupacéo e ndo dispde de qualquer mobiliario, a
contratacdo é condicéo indispensavel para:

instalacdo dos servidores; funcionamento das unidades

administrativas; atendimento a populagéo; preservacgdo da

organizagao funcional dos setores.

Considerando que os ambientes estdo completamente desprovidos de mobiliario,
que as caracteristicas do prédio tombado impedem o uso de méveis
padronizados e que o inicio das atividades administrativas depende da instalacdo
adequada dos setores, conclui-se que a contratacdo de mobiliario planejado e sob
medida constitui a Unica solucdo técnica viavel, plenamente aderente ao art. 18
da Lei n°® 14.133/2021, as normas ergonémicas e as boas praticas de

planejamento da Administracdo Publica

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacao visa empresa especializada para a confeccdo, fornecimento,
transporte, montagem e instalacdo de moveis planejados sob medida, conforme

as especificagdes detalhadas nos Projetos Anexos.

A contratada de vera seguir o disposto quanto aos requisitos presentes no
Memorial Descritivo Técnico dos Mdveis (Documento

Anexo)

A contratada devera dispor de médo de obra qualificada, ferramentas adequadas e
materiais compativeis com os padrdes de alta qualidade exigidos, de modo a

assegurar a perfeita execucdo, alinhamento e acabamento dos moveis.

4.1. Conformidade com Normas ABNT: O mobiliario devera atender
integralmente as normas ABNT NBR 13961 (Armarios para escritério), ABNT
NBR 15316 e ABNT NBR 15112 (Painéis de MDF).
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LA CARTATEN £ LgEmaTiN By

4.2. Aprovacao prévia de cores, tecidos e madeiras (antes da entrega)
Da Aprovacdo Prévia de Materiais e Acabamentos

Antes do inicio da fabricacédo, a contratada devera apresentar a fiscalizacédo do
contrato, para fins de validacdo prévia, as especificagdes visuais e técnicas dos

itens a serem fornecidos, incluindo, no minimo:

| — Catalogo, ficha técnica ou amostras fisicas/digitais das cores;

Il — Especificagdo do tipo de madeira/MDF e padrdo de acabamento;

Il — Indicacéo do tipo de tecido, quando aplicavel;
IV — Padréo de ferragens e puxadores;

V' - Composicéo e padréo de revestimentos.

A producdo e/ou entrega dos bens somente podera ocorrer apos a aprovacao
formal da Administracdo, vedada a substituicdo posterior dos padrbes aprovados
sem anuéncia expressa da fiscalizagéo.

4.3. Montagem e Acabamento

Deverdo ser executados todos os recortes, ajustes e acabamentos necessarios ao
perfeito encaixe dos méveis nos ambientes, garantindo a uniformidade, estética

e funcionalidade do conjunto.

Os servicos deverdo contemplar todas as adequacdes solicitadas ou apontadas
pela fiscalizacdo técnica, incluindo cortes para passagem de cabeamento,
tomadas, grelhas de ar-condicionado ou quaisquer outros elementos existentes

nas areas de intervencao.

A contratada sera responsavel por garantir o alinhamento, o nivelamento e o
acabamento final em conformidade com as orienta¢6es do fiscal técnico e com

as normas técnicas pertinentes.
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Os servicos deverdo ser executados de forma a garantir seguranca, durabilidade
e qualidade, observando-se as normas técnicas aplicaveis, bem como as

orientacOes da fiscalizacdo técnica durante toda a execucao contratual.
4.4. Seguranca, Protecdo e Limpeza
Montagem de Andaimes e Escadas: A montagem e utilizacdo de andaimes e

escadas deverdo obedecer integralmente as normas regulamentadoras vigentes

(NR-18 e NR-35), sendo obrigatoria a isolagdo das areas onde forem instalados.
Exigéncias de Seguranca:

Todas as etapas do trabalho devem ser acompanhadas por Técnico de Seguranga
do Trabalho, fornecido pela empresa contratada.

Todos os trabalhadores devem possuir treinamento em trabalho em altura,

conforme NR-35.

As atividades de montagem e desmontagem de andaimes devem obedecer

integralmente a NR-18.
Protecdo e Reparacdo de Danos:
Durante a realizacdo dos servicos, a contratada devera proteger e cobrir

adequadamente todos os equipamentos e demais bens existentes nos ambientes

de trabalho, de modo a evitar poeira, respingos, ou quaisquer outros danos.

A empresa contratada sera integralmente responsavel pela limpeza das areas de
execucdo dos servicgos e pela reparacdo de quaisquer danos eventualmente

causados as instalagdes, mobiliarios ou equipamentos.

4.5. Documentacdo e Vigéncia

ART/RRT: Seré obrigatoria a apresentacdo de ART/RRT (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica), conforme
disposto na Lei n°® 14.133/2021 e na Resolugdo CONFEA n° 218/1973.

Natureza do Servigo: Trata-se de servigo comum
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Vigéncia Contratual: A vigéncia pretendida para o contrato é de 12 (doze)

meses.

4.6. Acompanhamento Técnico da Execucao

A empresa deverd realizar acompanhamento técnico e fotogréafico, além de
elaborar relatérios dos servigcos executados, que deverdo ser entregues, assinados

pelo responsavel técnico da empresa, a Camara Municipal de Santos.

QUALIFICACAO TECNICA

Para a execucdo dos servicos de confeccdo, fornecimento e instalacdo de méveis

planejados sob medida, a empresa contratada devera comprovar o seguinte:

1. Qualificacdo Técnica-Profissional (Responsavel Técnico)

Qualificacdo Técnico-Profissional (Responsavel Técnico): Indicacdo de ao
menos 01 (um) Responsavel Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista, ou Técnico em Edificagdes/Design de Interiores nos limites de suas
atribuicdes). A comprovacdo de vinculo do profissional com o licitante podera
ser feita mediante certiddo de acervo técnico, contrato social, CTPS ou
declaracdo formal de compromisso de vinculagao futura, caso o licitante seja
vencedor do certame (art. 67, § 6°, da Lei n® 14.133/2021), acompanhada de
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT).

Qualificacdo Tecnico-Operacional (Atestado de Capacidade Técnica):
Apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado que comprove(m) a execucao anterior de servicos similares, em
quantitativo equivalente a ao menos 50% (cinguenta por cento) do total de
unidades do objeto (ou seja, no minimo 19 unidades). Fica dispensada a
exigéncia de registro do atestado operacional da empresa em conselho
profissional, mantida a exigéncia de registro exclusivamente para os acervos do

responsavel técnico.
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2. Justificativa da Exigéncia de Qualificacdo Técnica

A exigéncia de qualificacdo técnica justifica-se pela natureza do objeto, que
envolve servigos especializados de marcenaria sob medida, demandando

experiéncia comprovada para garantir:

Conformidade Funcional e Estética: A integracao perfeita do mobiliario com a

arquitetura e 0s projetos anexos.

Durabilidade e Qualidade: O uso correto de materiais e ferragens (MDF
18/25mm, corredigas soft-close, etc.).

Seguranca na Montagem: A execucao de servicos em altura, quando necessario,

e a montagem de estruturas de grande porte, observandose as NR-18 e NR-35.

4. Requisitos de Seguranca e Normas

Obrigacdo Contratual de Execucdo: Seguranca do Trabalho (NR-18 e NR-35) A
disponibilizacdo de Técnico de Seguranca do Trabalho para 0 acompanhamento
dos servigos de montagem e andaimes, bem como a comprovacao de
treinamento dos montadores em trabalho em altura (NR-35), configuram
obrigac@es contratuais da fase de execucdo. A Contratada devera apresentar a
comprovacao da qualificacdo e da disponibilidade do Técnico de Seguranca do
Trabalho e dos certificados da NR-35 no ato do recebimento da Ordem de
Servico, ndo constituindo tal exigéncia condicao ou requisito de habilitacdo para

ingresso na fase competitiva do certame.

VISITA TECNICA

A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos é facultativa, embora
fortemente recomendavel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 17 horas. Para

agendamento da vistoria, o contato deve ser feito exclusivamente pelo telefone
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(13) 3211- 4100, ramal 4184.Serao disponibilizados data e horario diferentes aos

interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a

realizacdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condigdes e peculiaridades da contratacao.

A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacéo dos servicos, devendo o contratado assumir 0s

onus dos servigos decorrentes.

EXECU(;AO E RECEBIMENTO DO OBJETO
1. Inicio e Local de Execucao

Inicio dos Servicos: Os servicos de confec¢do deverao ser iniciados apos 0
recebimento da Ordem de Servico e ap6s a aprovacao dos materiais e

acabamento pela fiscalizacdo, no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos.
Local e Horéario: Os servigos de montagem e instalagcdo ocorrerdo na

Camara Municipal de Santos, Rua Sete de Setembro, N° 14, Vila Nova, Santos-
SP, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 09h as 17h. Podendo ser

alterado conforme necessidade da administragéo.

Da Aprovacdo Prévia de Materiais e Acabamentos

Entrega das Especifica¢Ges Técnicas:

No prazo maximo de 07 (sete) dias corridos a contar do envio da ordem de

servico, a contratada devera encaminhar a fiscalizacao, por e-mail, as
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especificacOes visuais e técnicas dos itens a serem fornecidos, para fins de
analise e aprovacéo prévia, contendo no minimo:— Catélogo, ficha técnica ou

amostras fisicas/digitais das cores;
| - Especificagdo do tipo de madeira/MDF e padrdo de acabamento;

Il — Indicacéo do tipo de tecido, quando aplicavel;

Il — Padréo de ferragens e puxadores;

IV — Composicéo e padréo de revestimentos.

Entrega e Aprovacdo Fisica dos Materiais

Apos a aprovacao documental de que trata o item anterior, a contratada devera
encaminhar a Camara Municipal de Santos, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos contados da aprovacao das especificacfes técnicas, amostras
fisicas dos materiais, cores, acabamentos, ferragens, tecidos e demais elementos

aprovados na etapa anterior, para validacao presencial pela fiscalizacao.

Recebidas as amostras, a Administracdo devera concluir a avaliacdo técnica e
manifestar-se formalmente quanto a sua aprovagao ou reprovagao no prazo
méaximo de 5 (cinco) dias Uteis, podendo solicitar esclarecimentos ou

adequacdes quando necessario.

A contratada somente podera iniciar a fabricagdo dos bens ap6s aprovagao
formal da Administragdo acerca dos materiais, cores, acabamentos, ferragens,
tecidos e demais especificacfes exigidas no projeto, neste ETP e demais
documentos correlatos, vedada qualquer alteracdo sem prévia anuéncia expressa

da fiscalizagéo contratual.

2. Prazos

Prazo Global: O prazo maximo para a conclusdo total dos servigos (incluindo
confecc¢do, transporte e instalacdo de todos os moveis) é de 90 (noventa) dias

corridos, a contar do envio da ordem de servigo.

10
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Prazo por Ambiente: A contratada devera apresentar um cronograma fisico-
financeiro, com prazos intermediarios de entrega e montagem por ambiente, que

devera ser aprovado pela fiscalizacao.

3. Recebimento do Objeto

Os moveis planejados e os servigos de instalacdo serdo objeto de medicéo e

recebimento, observando-se:

Recebimento Provisorio: Pelo responséavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo detalhado, em até 15 (quinze) dias corridos apds a comunicacao
formal da contratada sobre a concluséo integral da instalacdo de todos os moveis

em todos 0s ambientes objeto do contrato.

Recebimento Definitivo: Pelo fiscal técnico/setorial, em até 30 (trinta) dias
corridos a contar do recebimento provisério, mediante termo que comprove o
atendimento integral as exigéncias contratuais, a qualidade dos materiais e 0

perfeito funcionamento (gavetas, portas, etc.).

Demonstracdo da Exequibilidade do Prazo Global de 90 Dias e Cronograma
Fisico Atesta-se a plena exequibilidade do prazo global de 90 (noventa) dias
corridos a contar da emissdo da Ordem de Servico, estruturado nas seguintes
etapas encadeadas:

o FEtapa 1l (01 a 07 dias corridos): Elaboracéo e envio, pela Contratada, das
especificacOes teécnicas, fichas de catalogo e amostras digitais dos
acabamentos e ferragens.

o Etapa 2 (08 a 12 dias corridos / 5 dias Uteis): Analise e validacdo documental
preliminar a cargo da fiscalizagdo da Camara Municipal.

o Etapa 3 (13 a 27 dias corridos): Confecgéo, envio e entrega presencial das
amostras fisicas dos materiais aprovados no local da obra.

o Etapa4 (28 a 34 dias corridos / 5 dias Uteis): Avaliacao presencial e emisséo
do Termo de Aprovacéo Fisica de Amostras pela fiscalizacdo contratual.

o Etapa5 (35 a 90 dias corridos / 56 dias liquidos): Producéo

industrial/marcenaria, transporte, montagem nos ambientes do Edificio

11
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Acécio de Paula Leite Sampaio, ajustes finos e limpeza. Atesta-se que 0
prazo liquido de 56 dias corridos para a fabricagdo e instalacdo do mobiliario

(33 itens) é plenamente viavel e compativel com a capacidade operacional do
mercado especializado.

4. Garantia dos Servigos e Materiais

12
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Os moveis planejados e 0s servicos de instalacdo deverdo ser entregues com
garantia contratual minima e unificada de 05 (cinco) anos, cobrindo
integralmente tanto os painéis e acabamentos (MDF) quanto todo o conjunto de
ferragens e sistemas mecanicos aplicados (dobradicas, corredicas, pistdes e

dispositivos de abertura).

Considerando que o mobiliario sera instalado em um prédio tombado (Edificio
Acécio de Paula Leite Sampaio), onde intervengdes constantes para reparos ou
substituicdes de componentes geram vibragoes, poeira e movimentacdo de
ferramentas que podem comprometer a integridade fisica e a conservacéao da
estrutura histdrica, e visando o estrito atendimento ao Principio da Eficiéncia e a
maximizacao do Ciclo de Vida do Objeto, define-se que a garantia minima para
todo o mobiliario ser, fixada em 05 (cinco) anos.

A unificacéo e ampliagédo do prazo de garantia para 05 (cinco) anos justifica-se

tecnicamente pelos seguintes motivos:

Mitigacdo de Riscos ao Patrim6nio Tombado: Ferragens de padrdo inferior
apresentam desgaste precoce, exigindo manutenc@es corretivas frequentes. Em
um edificio historico, fixacBes sucessivas, furacdes e ajustes mecanicos
repetitivos fragilizam as paredes e 0s pontos de ancoragem originais do prédio.
A exigéncia de componentes que suportem 5 anos de garantia mitiga o risco de

danos estruturais colaterais a edificacdo tombada.

Pratica do Mercado: Pesquisas preliminares demonstram que as industrias
especializadas em marcenaria corporativa e os principais fabricantes mundiais de
ferragens (marcas de referéncia global) oferecem rotineiramente prazos
comerciais de 5 anos ou até garantias vitais (lifetime warranty) contra defeitos de
fabricacdo mecénica. Portanto, a exigéncia mantém a ampla competitividade do

certame, atraindo proponentes qualificados.

13
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Custo do Ciclo de Vida e Eficiéncia: O conjunto mecanico (ferragens) é o
elemento mais exigido e vulneravel em moveis institucionais. Falhas nas
ferragens inviabilizam o uso de portas e gavetas, tornando o0 mével de MDF
inatil antes do tempo. Exigir 5 anos para as ferragens garante que o ciclo de vida
atil da estrutura de madeira e do sistema mecanico corram em paralelo, gerando
economia a longo prazo pela drastica reducdo de despesas com manutencao e

trocas prematuras.

Seguranca e Continuidade Administrativa: Garante que a implantacdo dos novos
setores da Camara Municipal ocorra com suporte técnico estendido e sem énus
para o erario. Isso assegura a funcionalidade plena dos espacos administrativos e
evita a interrupg&o das atividades publicas decorrente de mobiliarios danificados
por componentes de baixa qualidade.

4.1. Marco Temporal de Inicio

O prazo de garantia contratual de 05 (cinco) anos passara a fluir a partir da data
de emissao e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de todo o objeto
desta contratacdo, emitido pela Comissdo de Recebimento ou Fiscal do Contrato

da Camara Municipal.
4.2. Escopo Minimo de Cobertura da Garantia

A garantia de 05 (cinco) anos cobrird, obrigatoriamente e sem custos adicionais
para a Administrag&o:

a) Vicios de Fabricagdo e Matéria-Prima: Empenamentos de painéis,
descolamentos de fitas de borda ou revestimentos, bolhas na folheagéo e

rachaduras estruturais nas chapas de MDF.

b) Falhas Mecénicas e Funcionais: Quebra ou fadiga de molas de dobradicas,
travamento ou perda de esferas de rolamento de corredicas

telescopicas/invisiveis, e perda de pressdo de pistdes a gas.

14
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c¢) Oxidacdo Precoce: Sinais de ferrugem ou corrosdo nas superficies metalicas
das ferragens, desde que ndo provocados pelo uso de produtos quimicos de

limpeza abrasivos.

d) Instabilidade Estrutural: Desalinhamentos cronicos de portas e gavetas

causados por fadiga dos componentes de fixacdo original.

e) Vicios de Instalacdo: Frestas, folgas, fixacGes frouxas ou erros de nivelamento

decorrentes da montagem inadequada feita pela equipe técnica da contratada.

4.3. Prazos para Resolucdo de Problemas e Nivel de Servigo (SLA)

Os chamados de assisténcia técnica técnica deverdo ser atendidos sem onus extra
de deslocamento, pecas ou méo de obra, obedecendo aos seguintes prazos

estritos:

a) Prazo de Resposta Inicial (Vistoria): A contratada tera o prazo maximo de até
48 (quarenta e oito) horas Uteis, contadas a partir da abertura do chamado formal
via e-mail ou sistema institucional, para realizar a vistoria técnica presencial e

diagnosticar o problema.

b) Prazo de Conclusdo (Reparo/Substituicdo): Apds a realizacdo da vistoria, a
contratada tera o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis para concluir o reparo,

regulagem ou substituicdo definitiva dos componentes com defeito.

c) Regime de Urgéncia: Caso o vicio impeca totalmente o uso de postos de
trabalho essenciais ao funcionamento da Camara Municipal, o prazo maximo
para resolucdo total do problema sera reduzido para 48 (quarenta e oito) horas

corridas a partir da notificacao.

O descumprimento injustificado de quaisquer dos prazos estipulados nesta se¢éo
sujeitara a contratada as san¢fes administrativas cabiveis previstas na Lei n°
14.133/2021 e no instrumento contratual, sem prejuizo da responsabilizacéo por

eventuais danos causados ao patriménio tombado.
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SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO DE CONSORCIO

Né&o serd admitida a participacdo de empresas em consorcio, em razao da
natureza e do porte do objeto, a fim de preservar a competitividade entre os
licitantes.

A subcontratacdo total ou parcial do objeto € vedada. A empresa contratada sera
integralmente responsavel pela confecgdo, fornecimento, transporte e instalacéo
de todos os moveis planejados.

Esta vedacdo visa garantir o controle integral da qualidade, do cumprimento dos
prazos e da rastreabilidade de todo o mobiliario, mantendo a responsabilidade

técnica, legal e contratual centralizada perante a Administracéo.

GESTAO DE RESIDUOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo dos servigos de confecgdo, fornecimento e instalacdo dos moveis
planejados podera gerar residuos sélidos, incluindo sobras de corte de MDF,

embalagens plésticas, papelGes, fitas, residuos de ferragens e materiais de
descarte.

1. Possiveis Impactos Ambientais
Para mitigar os impactos ambientais negativos, a empresa contratada devera

observar rigorosamente a legislacdo vigente e as normas ambientais aplicaveis,

garantindo:

Destinacdo Adequada: Destinacdo adequada de todos os residuos, com

separagdo entre reciclaveis, perigosos e comuns.

Armazenamento e Comprovagdo: Armazenamento correto de residuos e

comprovacao documental do tratamento e descarte adequado dos residuos.

Reducdo de Desperdicios: Adog¢éo de praticas que reduzam desperdicios,

promovendo a reutilizacdo de materiais sempre que possivel.

Conformidade Legal: Cumprimento das normas municipais, estaduais e federais

relativas ao gerenciamento de residuos e protecdo ambiental.
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2. Especificidades da Marcenaria

A contratada devera garantir que o MDF/painéis de madeira utilizados possuam
Certificacdo de Origem ou de Manejo Florestal Sustentavel, demonstrando
responsabilidade socioambiental na cadeia de suprimentos da matéria-prima.

Dessa forma, a execucédo dos servicos sera realizada de maneira sustentavel,
minimizando impactos ambientais e atendendo aos critérios de responsabilidade

socioambiental.

PAGAMENTO

A contratacdo sera executada sob o regime de Empreitada por Preco Global
(Lote Unico). O faturamento e o pagamento ocorrerdo integralmente e em
parcela Unica, no valor total do contrato, apds a conclusdo de 100% das
instalacdes de todos os 33 ambientes e mediante a emisséo do Termo de

Recebimento Definitivo expedido pela fiscalizagéo.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de identificar as
melhores préticas e solucBes para a estruturacdo das novas dependéncias da
Céamara Municipal de Santos no edificio Acécio de Paula Leite Sampaio. Foram

avaliadas as seguintes alternativas:

5.1. Aquisicao de Mobiliario Padronizado (De Linha/Pronta

Entrega)

Esta alternativa consiste na compra de mdveis com dimens@es e acabamentos

pré-definidos de fabrica, comumente encontrados em Atas de Registro de
Precos.

Inviabilidade Técnica: O imdvel em questdo € um prédio tombado que possui
particularidades arquitetdnicas como vaos irregulares e paredes com espessuras

ndo padronizadas. Mdveis de linha ndo permitem os recortes e ajustes
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necessarios para o encaixe perfeito, resultando em perda de area til e
comprometimento estético.

Impacto no Patriménio: A instalacdo de mobiliério rigido forgaria adaptacGes na
estrutura histdrica (como furagdes indevidas ou remocdo de rodapés) para

compensar vaos, o que é vedado pelos 6rgdos de preservacéao.
5.2. Locacdo de Mobiliario Corporativo

A locacdo foi considerada como alternativa temporéria para inicio imediato das

atividades.

Desvantagem Econdmica: Embora exija menor investimento inicial, o custo
acumulado em 12 meses aproxima-se do valor de aquisi¢éo, sem gerar
patriménio para a Edilidade. Além disso, as empresas de locacdo trabalham
exclusivamente com mdveis padronizados, recaindo na inviabilidade técnica

descrita no item anterior.

5.3. Confeccéo e Instalacdo de Moveis Planejados Sob Medida

(Alternativa Selecionada)

A solucdo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada em

marcenaria para execugao dos projetos técnicos detalhados (Anexo 1V).

Otimizacdo e Ergonomia: Permite o aproveitamento de 100% dos espa¢os
irregulares, garantindo o atendimento estrito a NR-17 e as normas da ABNT
aplicaveis.

Durabilidade Institucional: A solucdo fixa o uso de MDF de 18mm e 25mm com
ferragens de alto desempenho (ago inox e amortecedores), superior ao padrao
comercial basico, o que assegura um ciclo de vida do objeto mais extenso e

menor custo de manutencgéo futura.

Padronizacgdo Estética: Garante a uniformidade visual necessaria a um orgao
publico, utilizando os padrdes Branco TX e Frapé em todos 0s ambientes,

conforme o projeto 3D aprovado.
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5.4. Conclusao da Analise

Diante do exposto, a contratacao de mobiliario planejado sob medida apresenta-
se como a Unica solucgdo tecnicamente vidvel e economicamente vantajosa a
longo prazo, sendo a Unica capaz de harmonizar as necessidades operacionais da

Camara com as restricdes impostas pela natureza tombada do imdvel.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo foi descrita por completo no item 4.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades estimadas de moveis e servi¢os, bem como as respectivas
dimensGes, foram definidas com base no projeto entregue pela empresa TMK, o
qual nos possibilitou a elaboracéo do projeto de marcenaria e dos itens

complementares dos ambientes.

A presente estimativa tem por finalidade fornecer subsidios para a composicao
do orcamento de referéncia e para o planejamento da contratagéo, sendo certo
que a execucdo e o recebimento corresponderdo a totalidade dos servicos e
moveis previstos no projeto executivo, sob o regime de Empreitada por Prego
Global.
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DESCRIGAO GERAL DOS SERVIGCOS

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de fornecimento, confec¢do, transporte, montagem e instalacéo de

moveis planejados e sob medida, em conformidade com o projeto basico estabelecido pela Camara municipal de Santos.

ITEM DESCRICAO DO AMBIENTE UNID. QUANT. VALOR VALOR
DE UNIDADE TOTAL
MEDIDA
1 ARMARIO COPA SUBSOLO Unidade 1
2 ARMARIO SALA DE AUDIO E VIDEO 2 PAV Unidade 1
3 ARMARIO OUTRAS CONTRATADAS Unidade 1
SALA 01
4 ARMARIO OUTRAS CONTRATADAS Unidade 1
SALA 02
5 ARMARIO COPA TERCERIZADOS Unidade 1
6 ARMARIO ATENDIMENTO Unidade 1
7 ARMARIO CONTROLE DE ACESSO Unidade 1
8 ARMARIO COWORKING Unidade 1
9 ARMARIO COPA 1 PAV Unidade 1
10 ARMARIO DESCOMPRESSAO Unidade 1
11 ARMARIO DIR. DE APOIO INTERNO DE Unidade 1
INFRAESTRU
12 ARMARIO ACOMODACAO Unidade 1

SENSORIAL TEA

13 ARMARIO PREGOEIRO Unidade 1
14 ARMARIO SALA DE INFORMATICA 01 Unidade 1
15 ARMARIO SALA DE INFORMATICA 02 Unidade 1
16 ARMARIO SALA DE REUNIAO 14P Unidade 1
17 ARMARIO DIVISAO DE ARQUIVO PUBLICO Unidade 1
18 ARMARIO DIR. T.I DIVISAO DE INFRA E Unidade 1
SISTEM
19 ARMARIO DIRECAO / SALA ADM Unidade 1
20 ARMARIO ESCOLA DO LEGISLATIVO Unidade 1
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21 ARMARIO SALA DOS PROFESSORES Unidade 1

22 ARMARIO DIVISAO DE Unidade 1
ALMOXERIFADO E PATRIMONIO

23 ARMARIO DIVISAO DE COMPRAS Unidade 1

24 ARMARIO DIVISAO DE Unidade 1
MANUTENCAO E CONSERVACAO

25 ARMARIO DIVISAO DE GESTAO DE Unidade 1
CONTRATOS
26 ARMARIO SECRETARIA DE Unidade 1

PLANEJAMENTO E FINANCAS

27 ARMARIO DIRETORIA E PLANEJAMENTO Unidade 1

28 ARMARIO DIVISAO DE PROTOCOLO E Unidade 1
CORRESPONDENCIA

29 ARMARIO SALA DE REUNIAO 10P 01 Unidade 1
30 ARMARIO SALA DE REUNIAO 10P 02 Unidade 1
31 ARMARIO SECRETARIA DE Unidade 1

ADMINISTRACAO

32 PAINEIS ESTOFADOS EM TECIDO Unidade 6
NAUTICO PADRAO VERDE FENDI
MEDINDO APROXIMADAMENTE
1.700 MM X 1.200.

PAREDE 01: PAINEL MDF ONDULADO NA
MEDIDA TOTAL DA PAREDE 4.947

MM DE LARGURA ( SENDO 2.100

MM DE ALTURA DO PONTO MAIS ALTO E
1.400 MM DO PONTO MAIS BAIXO.
PAREDE 02: PAINEL ONDULADO NA
MEDIDA TOTAL DA PAREDE — 5850

MM DE LARGURA (SENDO 2.100 MM

DE ALTURA DO PONTO MAIS ALTO E
1.200 MM DO PONTO MAIS BAIXO




CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS

DIVISAO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO
Processo 110/ 2026

33

ARMARIO COPA 2 PAV Unidade | 1

VALOR TOTAL GLOBAL

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. Metodologia de Calculo Preliminar A estimativa do valor global para esta
contratacdo é de R$ 724.301,74 (setecentos e vinte quatro mil, trezentos e um
reais e setenta e quatro centavos). Este montante foi apurado de forma
preliminar, tendo como base o orgamento detalhado (Anexo VI) e o projeto
basico de marcenaria desenvolvidos para viabilizar a analise de custo-beneficio

e a adequacdo ao prédio tombado Acécio de Paula Leite Sampaio.

8.2. Natureza Preliminar do Orgamento Ressalta-se que o referido orgamento
serviu como balizador técnico para definir o padrdo de qualidade (MDF
18mm/25mm, ferragens em aco inox e acabamentos especificos) necessario a
preservacao e funcionalidade do imovel. Trata-se de uma estimativa de
viabilidade, elaborada a partir do projeto basico para garantir que 0 escopo

atenda integralmente as necessidades da Camara Municipal de Santos.

8.3. Consolidagdo de Precos para o Certame
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1. Pesquisa de Mercado Definitiva: O setor competente realizara, em momento

posterior a este ETP e antes da publicacédo do Edital, a pesquisa de mercado
oficial e ampla, utilizando-se da média ou mediana de pre¢os, conforme a

Instrucdo Normativa vigente.

. Inviabilidade de Pregos Publicos Diretos: Justifica-se a necessidade de cotacoes
especificas com empresas do ramo, uma vez que o mobiliario planejado sob
medida, com instalacdo em prédio historico, carece de homogeneidade técnica
em relacdo a atas de registro de precos de moveis convencionais disponiveis no
PNCP.

. Memoria de Célculo: A planilha detalhada por ambiente (Copa, Acomodacéo
Sensorial TEA, Escola do Legislativo, etc.) integra este ETP através da tabela

abaixo, permitindo a rastreabilidade de cada item projetado.
8.4. Mecanismos de Defesa Contra o Jogo de Planilhas:

Visando assegurar a integridade do certame e a justa execucdo financeira do
contrato, o critério de julgamento pelo Menor Preco Global sera vinculado a
obrigatoriedade do Desconto Linear. O licitante que apresentar a melhor
proposta global deverd, na etapa de readequacao de sua planilha orcamentéria,
aplicar sobre o valor unitario estimado de cada um dos 33 itens/ambientes o
exato percentual de desconto linear obtido na disputa global em relacdo ao teto
fixado por esta Administracdo. Fica vedada a distribuicdo desproporcional de
precos entre os itens, sob pena de desclassificacdo da proposta por desequilibrio
econémico-financeiro. Adicionalmente, por se tratar de contratagdo por prego
global fechado, a empresa assume 0s riscos integrais de ajustes milimétricos no
Edificio Acécio de Paula Leite Sampaio, sendo vedados aditivos de acréscimo

de preco para correcao de subestimacéo de custos por parte da contratada.

Tabela de estimativa de valor
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DESCRIGAO GERAL DOS SERVIGOS
Contratacdo de empresa especializada para a execuc¢éo dos servigos de fornecimento,
confecgdo, transporte, montagem e instalacdo de moveis planejados e sob medida, em
conformidade com o projeto béasico estabelecido pela Camara municipal de Santos.
ITEM DESCRI(;AO DO AMBIENTE UNID. QUANT. VALOR SUBTOTAL | TOTAL
DE UNIDADE
MEDIDA
1 ARMARIO COPA SUBSOLO Unidade 1 R$ R$
46.424,00 46.424,00
2 ARMARIO SALA DE AUDIO E VIDEO 2 PAV Unidade 1 R$ R$
16.712,00 16.712,00
3 ARMARIO OUTRAS CONTRATADAS Unidade 1 R$ R$
SALA 01 13.530,00 13.530,00
4 ARMARIO OUTRAS CONTRATADAS Unidade 1 R$ R$
SALA 02 13.103,00 13.103,00
5 ARMARIO COPA TERCERIZADOS Unidade 1 R$ R$
47.850,00 47.850,00
6 ARMARIO ATENDIMENTO Unidade 1 R$ R$
45.310,00 45.310,00
7 ARMARIO CONTROLE DE ACESSO Unidade 1 R$ R$
19.673,00 19.673,00
8 ARMARIO COWORKING Unidade 1 R$ R$
32.789,00 32.789,00
9 ARMARIO COPA 1 PAV Unidade 1 R$ R$
13.832,00 13.832,00
10 ARMARIO DESCOMPRESSAO Unidade 1 R$ R$
19.990,00 19.990,00
11 ARMARIO DIR. DE APOIO INTERNO DE Unidade 1 R$ R$
INFRAESTRU 7.019,00 7.019,00
12 ARMARIO ACOMODACAO Unidade 1 R$ R$
SENSORIAL TEA 28.650,00 28.650,00
13 ARMARIO PREGOEIRO Unidade 1 R$ R$
7.019,00 7.019,00
14 ARMARIO SALA DE INFORMATICA 01 Unidade 1 R$ R$
16.614,00 16.614,00
15 ARMARIO SALA DE INFORMATICA 02 Unidade 1 R$ R$
17.910,00 17.910,00
16 ARMARIO SALA DE REUNIAO 14P Unidade 1 R$ R$
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15.514,00 15.514,00
17 ARMARIO DIVISAO DE ARQUIVO PUBLICO | Unidade 1 R$ R$
22.523,00 22.523,00
18 ARMARIO DIR. T.I DIVISAO DE INFRAE Unidade 1 R$ R$
SISTEM 28.473,00 28.473,00
19 ARMARIO DIRECAO / SALA ADM Unidade 1 R$ R$
38.486,00 38.486,00
20 ARMARIO ESCOLA DO LEGISLATIVO Unidade 1 R$ R$
39.881,00 39.881,00
21 ARMARIO SALA DOS PROFESSORES Unidade 1 R$ R$
37.910,00 37.910,00
22 ARMARIO DIVISAO DE Unidade 1 R$ R$
ALMOXERIFADO E PATRIMONIO 19.458,00 19.458,00
23 ARMARIO DIVISAO DE COMPRAS Unidade 1 R$ R$
20.574,00 20.574,00
24 ARMARIO DIVISAO DE Unidade 1 R$ R$
MANUTENCAO E CONSERVACAO 19.623,00 19.623,00
25 ARMARIO DIVISAO DE GESTAO DE Unidade 1 R$ R$
CONTRATOS 13.545,00 13.545,00
26 ARMARIO SECRETARIA DE Unidade 1 R$ R$
PLANEJAMENTO E FINANCAS 13.910,00 13.910,00
27 ARMARIO DIRETORIA E PLANEJAMENTO Unidade 1 R$ R$
13.953,00 13.953,00
28 ARMARIO DIVISAO DE PROTOCOLO E Unidade 1 R$ R$
CORRESPONDENCIA 14.383,00 14.383,00
29 ARMARIO SALA DE REUNIAO 10P 01 Unidade 1 R$ R$
13.279,00 13.279,00
30 ARMARIO SALA DE REUNIAO 10P 02 Unidade 1 R$ R$
13.822,00 13.822,00
31 ARMARIO SECRETARIA DE Unidade 1 R$ R$
ADMINISTRAGAO 17.241,00 17.241,00
32 PAINEIS ESTOFADOS EM TECIDO NAUTICO | Unidade 6 3.578,29 21.469,73
PADRAO VERDE FENDI
MEDINDO APROXIMADAMENTE
1.700 MM X 1.200.
PAREDE 01: PAINEL MDF ONDULADO NA
MEDIDA TOTAL DA PAREDE 4.947
MM DE LARGURA ( SENDO 2.100
MM DE ALTURA DO PONTO MAIS ALTO E
1.400 MM DO PONTO MAIS BAIXO. PAREDE
02: PAINEL ONDULADO NA
MEDIDA TOTAL DA PAREDE — 5850
MM DE LARGURA (SENDO 2.100 MM
DE ALTURA DO PONTO MAIS ALTO E
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1.200 MM DO PONTO MAIS BAIXO
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ARMARIO COPA 2 PAV Unidade 1 R$ R$
13.832,00 13.832,00

R$
724.301,74

Ressalto que a tabela acima refere-se apenas a uma estimativa, ndo devendo ser utilizada para fins do certame.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
SOLUCAO

Apds analise técnica detalhada da natureza do objeto e avaliacdo do Projeto de
Marcenaria (Anexo V), concluiu-se que ndo é recomendavel o parcelamento do
objeto, devendo a licitac&o ocorrer por Lote Unico. A contratacio exige a
execucdo integrada de projeto executivo, confecgédo especializada, transporte e

instalacdo final dos mdveis sob medida em ambientes interligados.

O fracionamento da solugéo geraria desvantagens significativas para a

Administragédo Publica, tais como:

Comprometimento da Uniformidade Estética e Funcional: O parcelamento da
marcenaria entre diferentes fornecedores resultaria em inconformidades
inevitaveis de tonalidade e textura nos acabamentos definidos (Branco TX e
Frapé) , prejudicando a identidade visual institucional da Camara Municipal de

Santos.
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Dificuldades de Compatibilizacdo e Logistica: A dependéncia de multiplas
empresas para a montagem em um mesmo ambiente aumentaria
exponencialmente o risco de falhas de encaixe nas interfaces entre os moveis e

atrasos no cronograma de ocupacéo.

Risco de Responsabilidade Difusa: A divisdo dificultaria a aplicacdo das
garantias estendidas previstas, uma vez que a origem de eventuais vicios
estruturais ou de instalacdo poderia ser atribuida a diferentes contratadas,

gerando inseguranca juridica.

9.1. Da Vedacdo a Participacao de Empresas em Consorcio

Fica expressamente vedada a participacdo de empresas em consorcio para esta
contratacdo, pelas seguintes razdes de interesse publico:

Complexidade Técnica em Preédio Tombado: O mobiliario serd instalado no
Edificio Acécio de Paula Leite Sampaio, imével com severas restricdes
arquiteténicas. Tal cenario exige coordenacéo técnica centralizada e unidade de
fabricacdo para garantir que ndo ocorram danos a estrutura histérica durante

ajustes e furacoes.

Capacidade de Mercado: O mercado de marcenaria corporativa e mobiliario
planejado é amplamente competitivo e composto por inimeras empresas de
médio porte capazes de atender ao escopo integral da demanda individualmente,
ndo havendo necessidade de soma de esforcgos técnicos ou financeiros para

viabilizar a disputa.

Eficiéncia Administrativa e Gestdo de Garantias: A existéncia de um fornecedor
unico simplifica o rito de fiscalizacdo e a gestdo do ciclo de vida do objeto. Com
a responsabilidade técnica centralizada sob uma Unica ART/RRT , a
Administragdo possui maior agilidade na cobranca de assisténcia técnica e

suporte pds-instalacéo.
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10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Né&o ha contratacdes correlatas ou interdependentes vinculadas a esta

contratacao.

11. DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO
PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Os servicos foram incluidos no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2026,
sob o 1D n° 34.

Verificou-se, entretanto, que ja existe o Processo n° 236, o qual trata da
aquisicdo de mobiliario permanente para as novas dependéncias desta Casa
Legislativa. Considerando que o referido processo referese a aquisicdo de
mobiliario pronto, enquanto o objeto do presente Estudo Técnico Preliminar
trata de servico com fornecimento de moveis planejados, constatou-se a

necessidade de parcelamento da solucéo, por se tratarem de objetos distintos.

Dessa forma, visando evitar dlvidas, equivocos e possiveis atrasos na execucao

das contratacdes, optou-se pela separagdo dos processos, uma vez que o objeto

deste estudo demanda maior complexidade técnica, em razdo da necessidade

especifica de elaboracédo de projetos, medicGes e detalhamentos personalizados.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo tem por objetivo garantir o fornecimento e a instalagao de

mobiliario planejado sob medida, conforme os Projetos de Marcenaria Anexos,

assegurando:

Otimizag&o de Espago: Maximo aproveitamento da area til e capacidade de
armazenamento em todos os ambientes, com mobiliario confeccionado sob

medida.
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Funcionalidade e Ergonomia: Melhoria das condi¢6es de trabalho e organizagéo
dos setores, com moveis que atendam especificamente ao fluxo de trabalho e a

ergonomia dos servidores.

Padronizacdo Estética e Institucional: Garantia de uniformidade e adequacgéo do
mobiliario ao projeto arquitetdnico da Camara, utilizando as cores e materiais

definidos.

Durabilidade do Patriménio: Aumento da vida Gtil do mobiliario atraves da
utilizacdo de materiais de qualidade e ferragens resistentes, reduzindo a

necessidade de substituicdes e custos futuros.

Com a execucdo integral do objeto, espera-se alcangar ambientes mais seguros,
funcionais e visualmente adequados, promovendo conforto e eficiéncia no uso

dos espagos institucionais.

13.  PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO.

13.1. Adequacbes do Ambiente e Logistica de Execugdo

O ambiente da Camara Municipal de Santos esta adequado para a instalacdo dos
moveis planejados, ndo sendo necessarias adequacdes estruturais prévias no

local. As seguintes providéncias logisticas devem ser observadas:

. Programacao de Uso: Considerando a programacao de uso da Camara, a
contratada devera, obrigatoriamente, programar suas atividades de montagem e
instalagdo nos ambientes de uso comum em horarios nos quais estes ambientes,

preferencialmente, ndo estejam sendo utilizados.

. Acesso e Informacdo: A Secretaria de Administracdo e a Secretaria de
Planejamento da Casa, responsaveis por gerenciar o uso dos ambientes, deverdo
fornecer e atualizar a equipe de fiscalizagdo do contrato a programacéo de
reserva destes locais semanalmente, bem como disponibilizar as chaves de
acesso na portaria.
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. Tempo de Intervencdo: Os espacos destinados a uso administrativo
deverdo dispor de 3 (tres) dias corridos para que as atividades de instalagédo
sejam realizadas, podendo ser necessario ou ndo o esvaziamento do ambiente
por mais de um turno. Os horarios em questdo deverdo ser previamente

acordados com as partes envolvidas.

13.2. Responsabilidade Técnica e Fiscalizagéo

. ART de Fiscalizacdo: Sera necessario prever a emissao de ART
(Anotacgdo de Responsabilidade Técnica) de fiscaliza¢do por parte da Camara
Municipal de Santos, emitida pelo engenheiro responsavel, sendo necessario

prever a reserva orcamentaria para o pagamento da taxa cobrada pelo CREA.

. Capacitacao dos Fiscais: Para atuar de forma segura na fiscalizacao de
contrato desta natureza, faz-se necessaria a capacitacdo e atualizacdo constante
de servidores aptos a desempenhar estas atividades na instituicdo, como por
exemplo, cursos de trabalho em altura (NR 35), dado o risco envolvido na

montagem de mdveis altos.

Das Obrigagdes no Recebimento e Garantia Para a efetivagido do Recebimento
Definitivo do objeto, a contratada devera entregar a fiscalizacdo da Camara
Municipal de Santos os Certificados de Garantia Nominais, detalhando os
prazos de 05 (cinco) anos para ferragens e 05 (cinco) anos para painéis (MDF),
conforme estabelecido neste ETP.

Prazo para Vistoria: Em caso de chamado por defeito ou vicio oculto
apresentado nos moveis, a empresa contratada terd o prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas para realizar a vistoria técnica nas dependéncias da

Céamara Municipal de Santos.

* Prazo para Reparo/Substituicdo: Apoés a vistoria, a empresa terd o prazo
maximo de até 10 (dez) dias Uteis para concluir o conserto, ajuste ou
substituicdo integral das pecas ou componentes defeituosos, as suas expensas. O
descumprimento injustificado destes prazos ensejara san¢do que devera ser

prevista em contrato.
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Tais documentos deverdo conter os contatos diretos da assisténcia técnica e 0s
procedimentos para acionamento, ficando a cargo da Divisdo de Manutencdo e
Conservacdo o arquivamento e a gestdo desses titulos durante todo o periodo de
vigéncia das garantias, assegurando a protecdo do patriménio publico mesmo

apos o encerramento do vinculo contratual de execucao.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo dos servicos de confeccdo, fornecimento e instalagdo dos moéveis
planejados podera gerar residuos sélidos, incluindo sobras de corte de MDF,
embalagens plasticas, papeldes, fitas, residuos de ferragens e outros materiais de

descarte.

Para mitigar os impactos ambientais negativos, a empresa contratada devera
observar rigorosamente a legislacdo vigente e as normas ambientais aplicaveis,

garantindo:

Destinacdo Adequada: Destinacdo adequada de todos os residuos, com

separacdo entre reciclaveis, perigosos e comuns.

Adocdo de Praticas Sustentaveis: Adocdo de préaticas que reduzam desperdicios,

promovendo a reutilizacdo de materiais sempre que possivel.

Armazenamento e Comprovacgdo: Armazenamento correto de residuos perigosos
antes de sua destinagéo final e Comprovacgdo documental do tratamento e

descarte adequado dos residuos.

Conformidade Legal: Cumprimento das normas municipais, estaduais e federais

relativas ao gerenciamento de residuos e prote¢do ambiental.

Especificidades da Marcenaria: A contratada devera garantir que o MDF/painéis
de madeira utilizados possuam Certificacdo de Origem ou de Manejo Florestal
Sustentavel, demonstrando responsabilidade socioambiental na cadeia de

suprimentos da matéria-prima.
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Dessa forma, a execucédo dos servicos sera realizada de maneira sustentavel,
minimizando impactos ambientais e atendendo aos critérios de responsabilidade

socioambiental.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando o presente Estudo Técnico Preliminar, as especificacdes técnicas
detalhadas nos Projetos Anexos e a conformidade legal, conclui-se que a
necessidade de mobiliario planejado se alinha com os objetivos da Camara
Municipal de Santos, e que a solu¢éo de contratacdo Unica € viavel para o seu

atendimento eficiente e duradouro.

Anexos:

Anexo | - Analise de risco

Anexo Il — Planta do Prédio - 01

Anexo Il — Planta do Prédio — 02

Anexo IV — Projeto de Marcenaria

Anexo V — PROJETO 3D DAS INSTALACOES

Anexo VI - Orcamento
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